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Rövid szöveges összefoglaló 
 

Jelen műszaki specifikáció célja, hogy a földmunka végzésére vonatkozó általános műszaki 

előírásokat rögzítse. 

A műszaki specifikáció összefoglalja a tevékenységhez kapcsolódó tudnivalókat, 

kötelezettségeket. 
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1 A rendelkezés célja és hatálya 

 
1.1 Célja 

A rendelkezés célja, hogy az áramhálózati engedélyes területén a szerződött földmunkát végző 

Vállalkozók és áramhálózati munkavállalók egyéges előírások alapján dolgozzanak. 

Ugyanazon elvárások alapján végezzék a földmunka tevékenységeket. 

Célja továbbá, hogy az áramhálózati engedélyes működésének hatékonyságát, a működést és a 

működés eredményeinek megbízhatóságát, pontosságát és a legkisebb költség elvének való 

megfelelést biztosítsa azáltal, hogy a működési folyamatokhoz kapcsolódó alapelveket, célokat 

és felelősségi köröket meghatározza. A rendelkezés bemutatja a tevékenység lépéseit és a 

szabályozási környezetnek való megfelelést. 
 

1.2 A rendelkezés hatálya 

 
1.2.1 A rendelkezés szervezeti hatálya (érintett felhasználók azonosítása): 

A rendelkezés hatálya kiterjed: 

• az elosztói engedélyes területén földmunkával foglalkozó munkavállalókra 

• elosztói engedélyes területén földmunkát végző Vállalkozókra 

1.2.2 A rendelkezés tárgyi hatálya 

A műszaki specifikáció az elosztói engedélyes elosztóhálózatán a földmunkavégzés szabályait, 

előírásait és ennek végzéséhez szükséges eszközöket rögzíti. 
 

1.2.3 A rendelkezés időbeli hatálya: 

A rendelkezés az aláírólapon megadott dátummal lép életbe és visszavonásig marad hatályban. 
 

1.3 Bevezetés módja 

Vállalkozók felé írásos tájékoztatás a jelen dokumentum megküldésével. 

E.ON munkavállalók felé bevezetésre kerül a Connect oldalon. Továbbá azon felelősségi 

körnek (üzem és főmérnökségen belül kijelölt személyek számára) külön tájékoztatással, akik 

az üzemen belül dolgozó munkatársak részére átadják a tájékoztatót és az üzemen belül az éves 

oktatási terven keresztül az oktatást is elvégzik. 
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2 Fogalmak, rövidítések 

Kábel: olyan szigetelt vezeték, amely érszigetelésen felül olyan köpenyszerkezettel is 

rendelkezik, amely mechanikai védelmet nyújt a szigetelésnek és az érvezetőknek, 

Gépi földmunka: földmunkagéppel végzett munka 

Kézi földmunka: kézi szerszámokkal végzett földmunka 

Fővállalkozó: a Beruházó által munkavégzésre közvetlenül megbízott vállalkozó 

Szádfal: a munka­gödör függőleges földfalainak megtámasztására, másrészt (többé-kevésbé) a 

víz beáramlásának megakadályozására épített támfal 

Rézsű: A földművek oldalait határoló, a vízszintessel szöget bezáró felület. 

Dúcolás: Valamely földmű függőleges, vagy közel függőleges határolófelületének ideiglenes 

megtámasztása 

Védőkorlát: 1 méter magas, háromsoros, 0,3 m-nél nem nagyobb osztásközű, lábdeszkával, 

középdeszkával, valamint korláttal, illetve ezekkel egyenértékű védelmet nyújtó megoldással 

biztosítható. (Védőháló, illetve védőrács alkalmazása esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 

cm-t nem haladhatja meg.) 

Jelzőkorlát: jelzőkorlát oszlopra 1 m magasságban erősített fa, műanyag vagy fém deszka, 

amely legalább 10 cm széles anyagból legyen és ellenálljon a szélterhelésnek. 

Útelzáró korlát: A forgalom elől lezárandó útszakasz, útterület elválasztására szolgáló 

tartóoszlopra helyezett két soros forgalomtechnikai eszköz. Az elkorlátozó eszközöket a 

függőleges tartóelemeken úgy kell rögzíteni, hogy alsó szélük az úttest síkjához viszonyítva 

legalább  0,7 m magasan legyen. 

Lefedés: Olyan megfelelő teherbírással rendelkező és elmozdulás ellen megfelelően rögzített 

szerkezeti elem, amellyel a munkaárkot, munkagödröt le lehet fedni, és véd a beesés ellen.   

VÁT-H: Villamos Ágazati Típusterv - Hálózati 
 

3 Műszaki leírás 

 
3.1 Nyomvonalkitűzés 

A földmunkák megkezdése előtt a kivitelezésre engedélyezett építendő villamos földkábel 

nyomvonalát a geodézia tűzi ki. A tervezett nyomvonal kitűzését a fővállalkozó felelős műszaki 

vezetője köteles ellenőrizni. A nyomvonalkitűzést az engedélyezett tervnek megfelelően kell 

elvégezni. A nyomvonalkitűzést az állandó tereppontoktól egyértelmű jelöléssel kell 

elkészíteni, mint pl. burkolati felfestés, zöld területen karózás. A keresztező közművek 

elhelyezkedését az adott közmű tulajdonosa jelöli ki. A pontatlan közműnyilvántartás, vagy a 

tervezés óta megváltozott közműhelyzet indokolhat nyomvonal változtatást. Ha szükséges a 

nyomvonal megváltoztatása, azt tervezői tervmódosítás keretében kell végrehajtani. A 

földmunkák területén lévő vezetékek nyomvonalát, a berendezések helyét és a szükséges 

védelmi körzetet a terepen fel kell tüntetni. 

Üzemzavar elhárítási munkavégzés esetén nincs előzetes nyomvonal kitűzés. A munkavégzés 

helyét az üzemzavar elhárításért felelős E.ON munkatárs jelöli ki a helyszínen. 
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3.2 Földmunkák 
Az építési munkák előkészítését az építési engedély, vagy a létesítési nyilatkozat birtokában szabad 

megkezdeni. A 4/2002 EÜM/SZCSM rendelet előírásai szerint a földmunkavégzés esetén 

talajmechanikai vizsgálatot is kell készíttetni. Amennyiben ez elmarad, akkor a 

legkedvezőtlenebb esetet kell figyelembe venni a partfal állékonyság biztosításánál. Az 

anyagkitermelés megkezdése előtt, intézkedéseket kell tenni azoknak a veszélyeknek a meghatározására 

és minimalizálására, amelyek a földalatti kábelekből és más elosztó rendszerekből erednek. Ha a 

tervegyeztetés során az érintett közmű üzemeltetője előírta, a szakfelügyeletet meg kell rendelni a 

munkavégzés idejére. A térszint alatti földmunkák megkezdése előtt az építési területen az ismeretlen 

vagy rejtett nyomvonalú vezetékeket fel kell kutatni, és a munkák során fellelt vezetékeket, tárgyakat 

azonosítani kell. Ezt műszeres vizsgálattal vagy kutatóárok, illetve kutatóakna alkalmazásával kell 

elvégezni. Üzemzavar elhárítás esetében, amikor a helyszínen nem áll rendelkezésre kiviteli 

tervdokumentáció, illetve közműtérkép különösen körültekintően kell előzetesen azonosítani a lehetséges 

földalatti közműveket, illetve tereptárgyakat. Amennyiben a munkaterületen egyéb közmű jelenléte 

feltételezhető, illetve beazonosítható, csak kézi földmunka végezhető, illetve szerelési felügyeletről kell 

gondoskodni. A kutatóakna legalább 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatóárkot vagy aknát kézi erővel, 

lépcsősen haladva kell kiemelni. Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot, 

lőszert stb.), vezetéket tárnak fel, a munkát csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségéről - 

szükség esetén szakértő bevonásával meggyőződtek. 

Veszélyes hulladék esetén az elszállításra csak az adott hulladéktípusra környezetvédelmi hatósági 

engedéllyel rendelkező szállító (begyűjtő) partnert vehető igénybe. Az adott veszélyes hulladékra 

vonatkozó befogadó nyilatkozat beszerzése a Vállalkozó feladata, mert ezzel igazolható, hogy az 

elszállításra kerülő veszélyes hulladék engedélyes lerakóba / újrahasznosítóhoz / kezelőhöz kerül. 

Az építési tevékenység természet- tájvédelmi- és műemléki jelentőségű terület valamelyikét érinti: 

• védett természeti területet (ez települési bel- és külterület egyaránt lehet!) 

• Natura 2000 területet, 

• "ex lege" védett területet (forrás, láp, szikes tó, víznyelő, kunhalom, földvár, barlang), 

• természetvédelmi oltalom alatt nem álló külterületet, 

akkor a Vállalkozónak a szakhatósági állásfoglalásban/engedélyben foglaltak szerint kell 

eljárnia. Betartása kötelező érvényű! 
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3.2.1 Talajok osztályba sorolása 
 
 

Talaj 

osztály 
A talaj megnevezése A kitermelés módja, eszközei 

 

 
 

I.-II. 

Laza homok. 

Laza, iszapos homok. 

Laza termőtalaj 

 

Lapáttal és ásóval könnyen fejthető. 

Tőzeg. 

Nedves homok. 

Homokos kavics. 

Könnyű, löszszerű homokos agyag. 

Apró és közepes kavics, 15 mm átmérőig. 

Tömör termőföld. 

 
 

Ásóval, lapáttal, kevés csákányozással. 

 

 

 
III.-IV. 

Összetömörödött, kötött homok. 

Kövér, lágy agyag, kavicszárvánnyal. 

Nehéz, kavicsos agyag. 

Durva kavics, nagy szemcséjű folyami 

kavics. 

Száraz lösz, természetes nedvességű lösz. 

Homokos agyag kőzúzalékkal vagy 
kaviccsal. 

 

 
Lapáttal, állandó csákányozással, csákány 

lapos végével. Kavicsos, köves talajok 

csákány hegyes végével fejthetők. 

Tömör agyag kavicszárványokkal. 

Kövér agyag és nehéz, homokos agyag, 

benne kőzúzalék, kavics, épülettörmelék, 

legfeljebb 25 kg-ig terjedő nagy kövekkel. 

Nagy szemű kavics 90 mm átmérőig, 

legfeljebb 10 kg-os kövekkel keverve. 

 
 

Lapáttal, csákány hegyes végével és 

bontórúd esetleges alkalmazásával. 

 

 

 

 

 

V.-VI. 

Tömör, megkeményedett lösz és 

megkeményedett sókkal kötött talaj. 

Megcementesedett építési törmelék. 

Nem mállott kohászati salak. 

Lágy márga és kovaföldes tömör agyag 

Kőgörgeteg, legfeljebb 30%-nyi, 50 kg-os 

kőtömb tartalommal. 

Barnaszén 

Lágy kőszén 

Lágy mész- vagy homokkő 

Száraz, kemény agyag 

Gyengén cementesedett konglomerátum 
Különféle nem kemény pala, gipsz stb. 

 

 

 

 

Részben kézi erővel, bontórúddal, 

bontókalapáccsal és ékekkel, helyenként 

robbantások alkalmazásával 

Lukacsos, hasadékos mészkő 

Antracit 

Közepes keménységű pala 

Közepes keménységű márga 

Repedéses puha homokkő 
Mészcementtel kötött kavicsos 

 
 

Fejtőkalapáccsal, bontórúddal és 

robbantással. 
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 konglomerátum. Üledékes kőzettel stb.  

VII. 
Tömör mészkő, dolomit, gránit, bazalt, 

andezit stb. 
Csak robbantással 

1. táblázat Egyes talajtípusok kategóriába, ezen belül osztályba sorolása 

 
3.2.2 Partfal állékonyság biztosítása (rézsű, dúcolás) 

A kiviteli tervdokumentációban a tervezőnek kell meghatároznia a munkaárok oldalfal 

kialakításának módját a talajmechanikai vizsgálat alapján. Amennyiben nem készült talajmechanikai 

vizsgálat, abban az esetben a legkedvezőtlenebb esetet kell figyelembe venni a dúcolás kialakítása során.  
A munkaárok oldalfalait a kiviteli tervdokumentációkban szereplő módon kell kialakítani. 

A munkagödör (munkaárok) szélét a szakadólapon belül csak abban az esetben szabad 

megterhelni, ha a dúcolás a terhelésből származó többletteher felvételére van méretezve. 

Amennyiben tervdokumentáció nem áll rendelkezésre dúcolatlan munkagödör (munkaárok) 

megengedett mélysége terheletlen térszint, különböző talajok és rézsűhajlások esetében a 

következő: 

 

 
A talaj megnevezése 

 

Kitermelés 

módja 

Normál földkitermelés 

megengedett mélysége (m) 

Függőlege 

s fal 

Rézsűhajlás (rézsű 

szélesség/mélység) 

2/4 3/4 4/4 

Laza, szemcsés talaj 
Száraz 0,8 1,0 1,2 1,5 

Nyíltvíz tartás 0,8 1,0 1,5 2,5 

Tömör, szemcsés talaj és sodorható 

iszap 

Száraz 0,8 1,0 1,2 1,5 

Nyíltvíz tartás 0,8 1,0 1,5 2,0 

Kemény iszap és sodorható sovány 

anyag 

Száraz 1,0 1,2 1,5 2,0 

Nyíltvíz tartás 0,5 0,8 1,0 1,2 

Sodorható kövér anyag 
Száraz 1,5 2,0 2,5 3,5 

Nyíltvíz tartás 1,0 1,5 2,0 3,0 

Kemény anyag 
Száraz 1,7 3,0 4,0 5,0 

Nyíltvíz tartás 1,0 1,5 2,0 3,0 

2. táblázat Dúcolatlan munkagödör (munkaárok) megengedett mélysége 

A partfal állékonyságáról gondoskodni kell. Amennyiben függőleges falú munkaárkot 

létesítenek, dúcolást kell készíteni: 

• az 2. sz. táblázatban megadottaknál nagyobb mélység esetén a 3. sz. táblázat szerint, a 

talaj szerkezetétől függően, valamint 

• nem homogén (feltöltéses), vagy laza és nagyméretű kő és törmelékdarabokat 

tartalmazó talajban, illetve 

• közlekedési útvonalon és annak 2,5 méteres övezetében belül, a talajadottságoktól 

függetlenül. 
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Talajviszonyok 
Munkaárok mélysége 

3 m-ig 3-5 m-ig 5 m-nél mélyebb 

Normál nedvességű 

talajok (szóródó talajok 

kivételével) 

Vízszintes pallózású 

dúcolás, pallónkénti 

résekkel 

 

Résmentes dúcolás 
Statikai tervek 

szerinti dúcolás 

Nagyobb nedvességű és 
szóródó talajok 

Rendszerint függő- 
pallózású, résmentes 

Résmentes dúcolás 
Statikai tervek 
szerinti dúcolás 

Bármilyen talajban 
talajvíz beömlés esetén 

Szádfalazás Szádfalazás Szádfalazás 

3. táblázat Talajviszonyoktól függő dúcolás típusok 

A dúcolás olyan legyen, hogy a kidúcolt földtömeg vagy építmény állékonyságát és a 

munkahelyeken dolgozók testi épségét védje, valamint a munkaterületről a kitermelt anyag 

eltávolítható, és a kidúcolt munkatérben a munka elvégezhető legyen. 

A dúcolást a talaj állékonysága és a munkaszint mélysége, továbbá a fellépő igénybevételnek 

megfelelően kell kialakítani. Amennyiben a munkagödör 5 méternél mélyebb, vagy ha a 

munkagödör mellett - a szakadó lapon belül - statikus és dinamikus terhelés is várható, ebben 

az esetben a dúcolás biztonságát számítással kell igazolni. 

A dúckeretek felett átvezető hidak szerkezetei a dúckerettel nem köthetők össze. A dúcokon 

átjárni, azokat munkaállásként és anyagtárolásra használni nem szabad. A dúcolás mögött 

képződött üregeket vagy kagylósodást kitöltéssel meg kell szüntetni. 

A dúcolt munkagödör (munkaárok) mélyítését a talaj minőségétől függően, de tömör talajban 

legalább 1,0 méterenként, nem állékony talajban legalább 0,5 méterenként a dúcolással követni 

kell. 

A kidúcolt munkagödör (munkaárok) fenékszélessége 0,8 méternél kisebb nem lehet. Ettől 

eltérni abban az esetben szabad, ha a munkaárokban emberi munkavégzés nem történik és a 

tervező az alkalmazott technológia figyelembevételével a tervekben írja elő a biztonságos 

munkavégzés feltételeit. 

 
1. ábra Vízszintes pallózású dúcolás, pallónkénti résekkel 
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3.2.3 Munkaárok szélessége 

Az árok szélességi méreteit a létesítendő kábel vagy cső külső átmérőjének és a talaj 

tulajdonságainak figyelembevételével kell meghatározni. 

Munkaárok, munkagödör minimális méreteit a beépítésre kerülő kábel névleges külső 

átmérőjének függvényében a 4.-5. sz. táblázat tartalmazza. 

DN 

(mm) 

Munkaárok 

szélesség 

A 

Munkaárok 

mélység 
B 

20 0,4 m 1,2 m 

32 0,4 m 1,2 m 

40 0,6 m 1,2 m 

63 0,6 m 1,2 m 

90 0,8 m 1,3 m 

110 0,8 m 1,3 m 

160 0,8 m 1,3 m 

200 1,0 m 1,6 m 

250 1,0 m 1,6 m 

315 1,0 m 1,6 m 

4. táblázat Munkaárok, munkagödör minimális méretei PE vezeték, illetve védőcső esetén 
 

DN 

(mm) 

Munkaárok 

szélesség 

A 

Munkaárok mélység 

B 

Munkaárok mélység 

külterület 
B 

25 0,4 m 1,2 m 1,4 m 

32 0,4 m 1,2 m 1,4 m 

40 0,6 m 1,2 m 1,4 m 

50 0,6 m 1,2 m 1,4 m 

65 0,8 m 1,3 m 1,5 m 

80 0,8 m 1,3 m 1,5 m 

100 0,8 m 1,3 m 1,5 m 

150 0,8 m 1,3 m 1,5 m 

200 1,0 m 1,6 m 1,8 m 

250 1,0 m 1,6 m 1,8 m 

300 1,0 m 1,6 m 1,8 m 

5. táblázat Munkaárok, munkagödör minimális méretei acél vezeték esetén 
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2. ábra Munkaárok kialakítása, mérete 

 
3.2.4 Kézi szerszámmal végzett árokásás 

Kézi földmunka esetében a munkaárok szélén 0,50 m széles padkát kell kialakítani. Meg kell 

akadályozni a föld visszapergését a munkaárokba. A talajt alávágással kiemelni nem szabad. 

Kézi munkával a rézsűket az anyag minőségének és rétegződésének megfelelően, lépcsőzetesen 

haladva kell kitermelni. Lépcsőzött kiképzés esetén azok padkamagassága legfeljebb 1,0 m 

lehet. A padkák (lépcsők) szélessége nem lehet kisebb azok magasságánál. 

Az 1,0 méternél mélyebb munkagödörbe (munkaárokba) való biztonságos közlekedést 5,0 m 

mélységig mozdulás ellen rögzített támasztó létrával lehet, ezt meghaladó méret esetén 

lépcsővel kell megoldani. Rézsűs kiemelésnél feljárót kell készíteni. 

A munkaárok szélessége a talajjellemzők figyelembevételével a vezeték átmérőjétől, anyagától 

és az építés módjától függően a munkaárok talpán mérve legalább 0,4 m széles legyen. 

A munkaárokból történő földkitermelésnél egy dolgozónak legalább 3 m hosszúságú 

árokszakaszt kell biztosítani. 

1,5 m-nél mélyebb munkaárok esetén a földkitermeléshez karoló állást kell biztosítani. 

Amennyiben a talaj állékonysága lehetővé teszi, az állásokat a kitermelendő föld lépcsőzetes 

kiképzésével kell kialakítani. A karoló állást peremdeszkával kell ellátni, hogy a föld vissza ne 

hulljon. 

Függőleges falú munkaárokból történő földkitermelésnél – ha a körülmények engedik –a föld 

az árok egyik oldalán kerüljön kitermelésre.  Ha a kitermelt földet a munkakörnyezetből 

adódóan nem lehet deponálni az árok mellett, abban az esetben gondoskodni kell az 

elszállításáról, és a kijelölt deponálási területről.  

Amennyiben a szűkös munkaterület indokolttá teszi, a kitermelt földet a kiviteli 

tervdokumentációban előírt, a teherbírásra megfelelően méretezett kalodában kell elhelyezni. 
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3.2.5 Gépi erővel végzett árokásás 

Lakott területen gépi árokásásra csak olyan berendezés használható, amely a forgalmat nem 

akadályozza és az útburkolaton sérülést nem okoz. A gumikerekes földmunkagépek 

alkalmazása a legmegfelelőbb. 

A földmunkagép kezelőjével a végrehajtandó feladatot a helyszínen a kiviteli dokumentáció és 

a vonatkozó utasítások alapján ismertetni kell. 

Ha közművel beépített területen a munkaárok mélyítése gépi erővel történik, az érintett 

közművek helyét a munka megkezdése előtt pontosítani kell. Közmű keresztezésénél kézi 

árokásást kell alkalmazni. 

Biztosítani kell, hogy a markoló vagy kotró bontó tüskéje a meghagyni kívánt talajréteget ne 

lazítsa fel, ezért gépi földmunkát csak a tervezett munkaárok fenékszint feletti rétegig szabad 

alkalmazni. 

A mezőgazdasági művelés alatt álló területen a gépi földmunka esetén maximum 12 m széles 

sávot szabad igénybe venni, amelyből 4 m az árok tengelyétől arra az oldalra esik, ahová a föld 

kirakása kerül, 8 m pedig a felvonulási és munkavégzési oldalra, amely sávot a zöldkár 

csökkentése céljából lehetőség szerint kisebb mértékben kell igénybe venni. 

Mezőgazdasági művelés alatt álló területen, a nyomvonalon a talaj felszínének egyenetlenségeit 

meg kell szüntetni, hogy az árokásó gép után a munkaárok fenékszintjének kialakítására minél 

kisebb kézi munkát kelljen fordítani. Földmunka éjjel csak kivilágított munkaterületen 

végezhető. A rekultivációt a Földhivatal előírásainak megfelelően kell végrehajtani. 

3.2.6 Víztelenítés 

Víztelenítést kell végezni minden olyan munkaárok létesítése esetén, ahol a létesítendő 

munkaárok alapszintje alacsonyabb az árok nyomvonalában jelenlévő talajvíz szintjénél. A 

munkaárokból az oldalfelületen és a fenék felől beszivárgó, valamint a felülről befolyó vizet 

kell eltávolítani. Ez általában nyíltvíz tartással megoldható. A munkaárok víztelenítését csak 

olyan helyen lehet alkalmazni, ahol a talaj szerkezete ezt lehetővé teszi. 

A víztelenítési mód megválasztása minden esetben a készülő létesítmény tervezőjének a 

feladata. A kiviteli tervben minden esetben szerepelnie kell a víztelenítési mód 

meghatározásának. Ennek mindenképpen tartalmaznia kell a talajvízszint magasságát és 

várható agresszivitását. A tervben meghatározott víztelenítési módtól eltérő eljárás alkalmazása 

csak a tervező előzetes hozzájárulásával lehetséges. Azokon a területeken, ahol a kiviteli terv a 

magas talajvízszint miatt nyíltvíz tartásos víztelenítést ír elő, a szivattyúegységeket a beáramló 

víz mennyisége és a szivattyú szállítókapacitása figyelembevételével kell telepíteni. 

A talajvíz megjelenése után el kell készíteni a víztelenítő gödröt. A víztelenítő gödröt a 

munkaárok nyomvonalán, esetleg a nyomvonalon kívül kell mélyíteni. Mélysége legalább 0,5 

m-el mélyebb legyen a munkaároknál. 

A szivattyút típustól függően a szívógödör szélén, vagy a gödörben kell elhelyezni. Gödörben 

történő elhelyezés esetén a szivattyú alá betonlapot kell elhelyezni. A szivattyú szívóvezetékébe 

szűrőkosarat kell felszerelni. A szivattyúk nyomóvezetékeit (gumicsöveket) úttesten való 

átvezetés estén biztosítani kell belapulás ellen. A kiszivattyúzott vizet a kiépített 

csatornahálózatba, vagy nyílt vízlevezető árokba kell vezetni és meg kell akadályozni a 

munkaárokba való visszaáramlását. 
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Ha a munkaárok mélyítésével elérik a szivattyúk által tartott vízszintet, a szivattyúk fejgödreit 

egyenként, míg a többi működik, ki kell mélyíteni. A mélyítést a munkaárok teljes mélységének 

eléréséig kell folytatni. 

A terv szerinti árokmélység elérése után az árok fenekén a szivattyúk fejgödrei felé lejtő 

szivárgókat kell kiépíteni és a szivattyúzást – szakaszos üzemben – a visszatöltés megkezdéséig 

fenn kell tartani. Meg kell akadályozni nagy mennyiségű víz felgyülemlését munkaárokban. 

Magas talajvízszint esetén biztosítani kell a szivattyú folyamatos és egyenletes üzemét. 

Esetenként összegyűlő kisebb talajvíznél a gyűjtőakna vizének folyamatosan az előírt szint alatt 

tartása a szivattyú szakaszos üzemével érhető el. 

Az üzembeállított szivattyúkat a felelős munkahelyi vezető köteles személyesen vagy 

megbízott útján rendszeresen, műszakonként legalább egyszer ellenőrizni. 

A víz kiszivattyúzása után meg kell vizsgálni a talaj állapotát, a dúcolatot, és azt szükség esetén 

meg kell erősíteni, vagy ha indokolt, újat kell készíteni. A földmunka végzése közben az 

altalajban észlelt változást (pl. talajvízszint emelkedése) az építés vezetőjének azonnal jelenteni 

kell, aki köteles a további biztonsági intézkedéseket azonnal megtenni. 

A víztelenítést mindaddig folytatni kell, amíg a munkaárok visszatöltése az eredeti vízszintig 

meg nem történt. Ezután a szivattyúkat, szűrőkosarakat a szívógödörből ki kell emelni és a 

szivattyúk szívógödreit vissza kell tölteni. 

3.2.7 Kitermelt föld rakodása, elszállítása 

A kitermelt, vissza nem tölthető földet és burkolati törmeléket a kitermelés során el kell 

szállítani. 

Városi körülmények között, szűk utcákban történő építésnél sok esetben nincs hely a kitermelt 

föld árok melletti tárolására. Gondoskodni kell a gyalogos forgalom akadálytalanságának 

biztosításáról, akár a kitermelt föld ideiglenes elszállításával. Ezt a körülményt fel kell tüntetni 

a kiviteli tervdokumentációban, és ki kell jelölni azt a területet, ahová az építési munka 

befejezéséig a föld ideiglenesen tárolható. 

Amennyiben a körülmények a föld gépi rakodásának megvalósítását nem teszik lehetővé, úgy 

kézi karolással kell a föld rakodását megoldani. A karolási munkákhoz szükséges létszám és 

védőeszközöket, a munka irányítását végző felelős munkahelyi vezetőnek kell meghatározni. 

A munkagödör készítése során keletkező hulladékokról (pl.: fel nem használt kitermelt talaj, 

vegyes kitermelt törmelék stb.) és azok megfelelő, jogszabályok szerinti szállításáról és 

kezeléséről a munkát végző Vállalkozó köteles gondoskodni. A hulladékok elszállítására csak 

az adott hulladéktípusra környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező szállító (begyűjtő) 

vehető igénybe. Az adott hulladékra vonatkozó befogadó nyilatkozat beszerzése a Vállalkozó 

feladata, mert ezzel igazolható, hogy az elszállításra kerülő hulladék engedélyes lerakóba / 

újrahasznosítóhoz / kezelőhöz kerül. 

3.2.8 Munkaárok, munkagödör készítése 

 
3.2.8.1 Előkészítő műveletek belterületen 

 

• munkaterületre való felvonulás, a felvonulási terület kialakítása, 

• föld alatti műtárgyak és vezetékek helyének pontosítása, 

• forgalmi terv megvalósítása, 

• anyagkitermeléshez vezető, illetve az abból kivezető, biztonságos utak kijelölése, 



MS-12-13-01-v01 Műszaki előírás földmunka végzésére 

 

 

 Oldalszám: 15/29 

 

• útburkolat bontása 

3.2.8.2 Előkészítő műveletek külterületen 

 
Nyílt terepi viszonyok között az előkészületi munkálatokhoz tartozik még a fentieken 

túlmenően: 

• nyomvonal megtisztítása erdőtől, bozóttól, nagyméretű kövektől, 

• meredek kereszt- és hosszanti rézsűk levágása, 

• ideiglenes utak és vízelvezető árkok építése 

3.2.8.3 Földmunkavégzés 
 

A kábelfektetéshez szükséges munkaárkot a kitűzött nyomvonalon, lehetőleg a fektetés előtt 

közvetlenül kell kiásni és a fektetésre előkészíteni. 

Termőterületen, az árok kiásása során a felső humuszréteget gondosan el kell különíteni annak 

érdekében, hogy a vezeték visszatemetése után lehetőség legyen annak visszatöltésére. A 

humuszréteg nem keverhető össze az árokból kiemelt altalajjal. 

A feltárt munkaárokban a helyszínrajzon nem jelölt közművezeték észleléséről az illetékes 

munkavezető értesíti az érintett közmű üzemeltetőjét. 

Közterületen végzett alépítményi munka során biztosítani kell a munkaterület megfelelő jól 

láthatóelkerítését, illetve közúton végzett munkák esetén a kivilágítását és a jól láthatóságát is: 

• a munkagödör körül 0,25 m és 1,25 m mélység között jelzőkorlátot 

amennyiben nincsen közúti érintettség, 1,25 m-t meghaladó mélységnél 

védőkorlátot, 

• a munkaárok mellett lakott területen belül 0,25 m és 1,25 m mélység között 

jelzőkorlátot amennyiben nincsen közúti érintettség, 1,25 m-t meghaladó mélységnél 

védőkorlátot, 

• a munkaárok mellett lakott területen kívül 0,25 m mélység alatt jelzőkorlátot kell 

alkalmazni, amennyiben nincs közúti érintettség, 

• Amennyiben van közúti érintettség, abban az esetben 1,25 méter mélységig kétsoros 

útelzáró korlátot kell alkalmazni, nem elegendő ebben az esetben az egysoros 

jelzőkorlát. 

• Jelzőszalagot alkalmazni csak abban az esetben szabad, ha lakott területen kívül van, 

nincs közúti érintettség, 0.25 m mélységtől 

• A munkaárok, munkagödör mélységétől függetlenül a lefedés is megfelelő biztonságot 

nyújt, amennyiben a fedlap megfelelően méretezett teherbírású.  

A védőkorlátot (korlát, közép- és lábdeszka) úgy kell méretezni és kialakítani, hogy 

megakadályozza a ráeső tárgyak és személyek lezuhanását. 

A villamos hálózat építés számára szükséges földmunka kézi, vagy gépi erővel végezhető. 

A kitermelt földet úgy kell elhelyezni, hogy a csapadékvíz elfolyása biztosítva legyen. 

Csapadékvíz, felszíni víz munkaárokba való lefolyását földgáttal kell megakadályozni. Lejtős 

terepen a magaslat felöli részen (vízfolyás iránya) a csapadékvíz elvezetésére betongátat, 

csatornát kell készíteni. 

Munkaároknál legalább 200 méterenként, illetve az épületek és egyéb ingatlanok bejáratai előtt 

építési átjárókat kell létesíteni. Az átjárók szélességi mérete egyirányú gyalogos közlekedés 

esetén legalább 0,60 m, kétirányú gyalogos közlekedés esetén legalább 1,00 m. Ha az átjáró 

szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az átjárót korláttal kell kialakítani. 
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Járműközlekedés céljára ideiglenesen épített hidakon és átjárókon a terhelhetőséget fel kell 

tüntetni. 

A létesítendő árok alját úgy kell kialakítani, hogy a kábel egyenletes felfekvése és mechanikai 

sérülés elleni védelme biztosított legyen. 

Közművezeték környezetében, a közmű-üzemeltető nyilatkozata alapján a létesítendő vezeték 

munkaárkát a közmű jelzett keresztezési helye előtt és után 2 m-en belül csak kézi földmunkával 

szabad kiemelni. 
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Gondoskodni kell az anyagkitermeléshez vezető, illetve az abból kivezető, biztonságos utakról. 

A földhalmokat és egyéb anyagokat az anyagkitermelő helyektől távol kell elhelyezni, és a 

mozgó járművek útját messzebb kell kijelölni. Szükség esetén megfelelő korlátokat kell 

felállítani. 

A munkaárokból való biztonságos közlekedés és menekülés lehetőségét ki kell alakítani. Dúcolt 

munkaárok esetén minden 1 méter mélység esetén létrát kell biztosítani megfelelő mennyiségben. 

Rézsű esetén pedig feljárót kell biztosítani. Figyelembe véve a munkacsoport létszámát és a 

technológiából adódó kockázatokat.  

A munkavégzés és mindennemű kivitelezéshez kapcsolódó tevékenység során a Vállalkozónak 

kiemelt figyelmet kell fordítania a munkaterület közelében található felszíni és felszín alatti 

vizek szennyeződésének megelőzésére. Veszélyes anyagok és hulladékok tároló területeit 

élővizek közvetlen közelében tilos kialakítani. 

Amennyiben vegyi anyagok kiömlése során a munkaterület talaja szennyeződik, úgy a 

szennyezett talaj és földtani közeg szennyezéstől való teljes körű mentesítése a Vállalkozó 

feladata és költsége. Ilyen jellegű káresemények kapcsán a Vállalkozónak tájékoztatási 

kötelezettsége van a Megrendelő irányában. 

Vállalkozó által nem közölt, de Vállalkozó tevékenysége által okozott szennyezések esetén a 

kárveszély viselése és kármentesítés kötelme a munkaterület Megrendelő részére történő 

átadása-átvételét követően sem száll át a Megrendelőre. 

3.2.9 Nyomvonaljelölés 

 
3.2.9.1 Villamos földkábelek esetén jelzőszalag (jelzőháló), védőborítás alkalmazása: 

 

Az MSZ 7487-2 előírása szerint minden térszint alatt (talajba) elhelyezett közművezeték fölött, 

a nyomvonal jelzésére, jelzőszalagot vagy jelzőhálót kell elhelyezni. 

A jelzőszalag szélessége 100-200 mm, vastagsága legalább 0,2 mm, színe sárga legyen. A 

jelzőszalagon legalább 0,5 méterenként ismétlődően vörös színű villámjelet és E.ON 

ERŐSÁRAMÚ KÁBEL feliratot kell elhelyezni. A jelzőszalag szakítószilárdsága legalább 10 

MPa (N/mm2), szakadási nyúlása legalább 200 % legyen. 

A jelzőszalagot (jelzőhálót) általában a kábel fektetési mélységének felében kell a kábelárokba 

helyezni, de a kábel felső alkotóját legfeljebb 0,3 m-re közelítheti meg. 

A jelzőszalagok közötti távolság 0,2-0,3 m legyen. 

Ennek érdekében a jelzőszalagokat a következők szerint kell elhelyezni: 

0,4 m-es kábelárok-szélességig: 1 db jelzőszalag, a középvonalban elhelyezve; 

A kábelárok minden további +0,2 m-enkénti szélességénél +1 db jelzőszalag, arányosan 

elhelyezve. 
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3. ábra Példa a jelzőszalag (jelzőháló), a védőborítás és a távolságtartás kialakítására 

A szabvány előírása szerint 3,6/6 kV-nál kisebb névleges feszültségű kábelek fölé általában 

nem kell védőborítást elhelyezni. Azonban fokozott mechanikai szilárdságú védőborítást – vagy 

védőcsövet – kell alkalmazni abban az esetben, ha a kábel fektetési mélysége kisebb 0,7 m-es, 

illetve 1 m-es értéknél. Ilyenkor a középfeszültségű kábeleknél egyébként alkalmazott 

műanyaglemez védőborítást (kábelfedlapot) nem szabad használni, hanem kábeltéglából vagy 

a téglázással legalább egyenértékű szilárdságú és megfelelő méretű betonlapokból kell a 

védőborítást kialakítani. Indokolt esetben falazótégla is használható. 
 

3.2.10 Oszlopgödör készítése 

A földmunkák megkezdésekor a típustervek, a kiviteli technológiai tervek előírásain túlmenően 

be kell tartani mindazon hatóságok, közmű üzemeltetők (közműnyilatkozatban foglaltak), jogi 

személyek előírásait és feltételeit, akiket a szabadvezeték építése érint. 

A támszerkezetek alapozásához szükséges oszlopgödröket az alapozási tervnek megfelelően 

kell elkészíteni. 

A gödörásás megkezdése, illetve a gödör helyének kijelölése előtt a kitűző cövekek helyét 

ellenőrizni, a hiányzókat pótolni és az esetleges eltéréseket helyesbíteni kell. A kitűző 

cövekeket a nyomvonalrajz alapján ellenőrizni és azonosítani kell. 

Az oszlopgödrök kerületét kiásás előtt meg kell jelölni, a nagyobb méretűek sarkait cövekkel 

kell megjelölni. Az oszlopgödrök területének kijelölését célszerű előre elkészített sablonnal 

végezni. 

A gödörásás történhet a kiviteli tervben foglaltak alapján az alábbiak szerint: 

• kézi erővel 

• földmunkagéppel. 

A gödörásás módját a mindenkori körülményeknek megfelelően a leggazdaságosabban kell 

megválasztani. 

Télen -5ºC-nál alacsonyabb hőmérsékletnél a betonalapok gödreit közvetlenül az alapozási 

munka megkezdése előtt kell kiásni, hogy a betonalap fagymentes talajba kerüljön. 

Az alapgödörből kiemelt föld elhelyezésére a csoportvezető jelöljön ki megfelelő területet úgy, 

hogy a kitermelt föld a további vezetéképítési munkát ne akadályozza, forgalmi akadályt ne 

képezzen, ne terhelje a gödör falát és a mezőgazdasági kártétel ne legyen az elkerülhetetlennél 

nagyobb. 



MS-12-13-01-v01 Műszaki előírás földmunka végzésére 

 

 

 Oldalszám: 19/29 

 

Az I-II. talaj osztályba sorolt minőségű talajok esetén zsaluzat készítése is szükségessé válhat. 

Ebben az esetben az alapgödröt úgy kell kialakítani, hogy az alap három oldalon a talajhoz 

betonozva készüljön és csak a negyedik oldal legyen zsaluzat. Az oszlop terhelési főiránya 

lehetőleg a termett talajok közé essen. Valamennyi talajszint alatti megtámasztásnál és 

alapozásnál a földvisszatöltést 30 cm-es rétegenkénti elterítéssel és 90 %-os tömörítéssel kell 

elvégezni! 

A kialakított gödör széleit pallóval, vagy más tehermentesítésre szolgáló eszközzel körbe kell 

rakni. 

A fúrt alapgödör tengelye a cövek helyén kell, hogy legyen. A fúrt alapgödörbe a tartóoszlopok 

csak emelőgéppel állíthatók. 
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Talajminőségtől függő fúrt kiscsúcshúzású oszlop gödörméretek: 

Talajtípus Oszloptípus Alaptípus Beton 

(m3) 

Gödörméret 

az áttört 

oldalon (m) 

Gödörméret 

mélység (m) 

Gyenge (200 
kN/m2) 

B10/4 Befogott 
alap 

0,79 d=0,8 2,00 

Közepes (300 
kN/m2) 

B10/4 Galléralap 0,23 d=0,8 2,20 

Közepes (300 
kN/m2) 

B10/4 Támlemezes 0,00 d=0,8 2,20 

Jó (400 kN/m2) B10/4 Galléralap 0,23 d=0,8 2,00 

Jó (400 kN/m2) B10/4 Támlemezes 0,00 d=0,8 2,00 

Gyenge (200 
kN/m2) 

B12/4 Befogott 
alap 

0,79 d=0,8 2,00 

Közepes (300 
kN/m2) 

B12/4 Galléralap 0,23 d=0,8 2,20 

Közepes (300 
kN/m2) 

B12/4 Támlemezes 0,00 d=0,8 2,20 

Jó (400 kN/m2) B12/4 Galléralap 0,23 d=0,8 2,20 

Jó (400 kN/m2) B12/4 Támlemezes 0,00 d=0,8 2,20 

Gyenge (200 
kN/m2) 

B14/4 Befogott 
alap 

0,75 d=0,8 2,00 

Közepes (300 
kN/m2) 

B14/4 Galléralap 0,23 d=0,8 2,30 

Közepes (300 
kN/m2) 

B14/4 Támlemezes 0,00 d=0,8 2,30 

Jó (400 kN/m2) B14/4 Galléralap 0,23 d=0,8 2,30 

Jó (400 kN/m2) B14/4 Támlemezes 0,00 d=0,8 2,30 

Gyenge (200 
kN/m2) 

B16/4 Befogott 
alap 

0,69 d=0,8 2,00 

Közepes (300 
kN/m2) 

B16/4 Befogott 
alap 

0,69 d=0,8 2,00 

Jó (400 kN/m2) B16/4 Befogott 
alap 

0,69 d=0,8 2,00 

6. táblázat Talajminőségtől függő fúrt kiscsúcshúzású oszlop gödörméretek 

Kézi ásás esetén az egyszerű tartóoszlopok gödreit úgy kell kijelölni, hogy a gödrök alapjának 

hosszabbik oldala a nyomvonallal párhuzamos legyen. A kitűző cöveknek az állítási iránnyal 

szemközt levő rövidebb oldal közepébe kell esnie. 
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B - jelű oszlopok gödör méretei kézi munkavégzés esetén: 

 

4. ábra Oszlopgödör kialakítása 

 

 

 
Oszloptípus 

 
Gödör méretei (m) 

Kézi 

kitermelés 

(m3) 

 m1 m2 m3 m4 a b c d s  

B-10-400 

 

T
ám

le
m

ez
 

n
él

k
ü
l 

2,0 1,5 1,0 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,6 1,14 

B-12-400 2,2 1,7 1,2 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,6 1,29 

B-14-400 2,3 1,8 1,3 0,6 0,5 0,3 0,3 0,3 0,8 1,80 

B-10-400 

T
a-

je
lű

 

tá
m

le
m

ez
 

ze
l 

2,0 1,5 1,0 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,8 1,80 

B-12-400 2,2 1,7 1,2 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3 0,8 2,06 

B-14-400 2,3 1,8 1,3 0,6 0,6 0,4 0,3 0,3 0,8 2,14 

7. táblázat Oszlopgödör méretek kézi ásás esetén 

A nagy csúcshúzású vasbeton feszítőoszlopok alapgödrét a tervezett alapozási módnak 

megfelelően kell kijelölni. Az alapgödrök kialakítását a VÁT-H típustervek alapján kell 

elkészíteni. Mind a három alkalmazható alapozási módnál az alapgödör sarkait célszerű 

cövekkel megjelölni. A nagy csúcshúzású vasbetonoszlopoknál a gödrök alapjainak oldala 

merőleges a nyomvonalra, illetve párhuzamos azzal. Kivétel csak a törésponti oszlopoknál van, 

ahol a gödöralapot úgy kell kitűzni, hogy annak két oldala a szögfelezővel legyen párhuzamos 

és a téglalap középpontja a kitűző cövek helyére essen. Az oszlopgödör méreteit a kiviteli terv 

szerint kell elkészíteni. 

Az oszlop bebetonozásához szükséges földnedves betont lehetőleg közvetlen a gödörbe szórják, 

el kell kerülni a beton földdel való keveredését. Ha nem lehetséges a gödröt közvetlenül 

feltölteni, úgy a földnedves beton leborítási helyére OSB lap, vagy vastag nylon fólia használata 

szükséges a beton földdel való keveredésének elkerülése végett. 

A kiásott munkagödör elkerítését a 3.2.8.3. pontban találhatóak szerint kell elvégezni. 
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A munkagödör készítése során keletkező hulladékokról (pl.: fel nem használt kitermelt talaj, 

vegyes kitermelt törmelék stb.) és azok megfelelő, jogszabályok szerinti szállításáról és 

kezeléséről a Vállalkozó köteles gondoskodni. A hulladékok elszállítására csak az adott 

hulladéktípusra környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező szállító (begyűjtő) vehető 

igénybe. Az adott hulladékra vonatkozó befogadó nyilatkozat beszerzése a Vállalkozó feladata, 

mert ezzel igazolható, hogy az elszállításra kerülő hulladék engedélyes lerakóba / 

újrahasznosítóhoz / kezelőhöz kerül. 

3.2.11 Munkaárok visszatöltése 

 
3.2.11.1 Talajcsere 

 

Homoktalajok kivételével a kábelt az egyenletes felfekvés biztosítása érdekében 10 cm 

vastagságú homokágyazatra kell helyezni, mindkét oldalán és felette 10-10 cm-es 

homoktakarást kell készíteni. 

Nem fektethető kábel közvetlenül: 

• iszapra, agyagra, 

• köves, sziklás talajra. 

• durva kavicsra, görgetegre, 

• szerves talajra, 

• feltöltésre, amelynek anyaga valamely fentebb felsorolt szervetlen talajféle, salak, 

építési törmelék, szemét, ipari hulladék stb., 

• bármely fagyott talajra 

A közvetlen felfektetésre nem alkalmas talajok akár természetes fekvésben, akár feltöltésként 

fordulnak elő, vagy a feltöltés anyaga salak, szerves anyagmentes építési törmelék, akkor 

talajcsere szükséges a munkaárok teljes szélességében. 

Amennyiben szükséges, a III.-IV. osztályba sorolt talajok esetében a talajcserét a műszaki 

ellenőr rendeli el építési naplóbejegyzéssel. A V.-VII. osztályú talajok esetében mindig 

talajcserét kell alkalmazni. 

Szerves anyaggal kevert talajt, kőtörmeléket visszatölteni tilos! Visszatölthető az I-II. osztályú 

föld, amelynek megfelelőségét igazolni kell (forgalmazó, gyártó által kiállított számla, 

megfelelőségi igazolás). 
 

3.2.11.2 Visszatöltés 
 

Ha a nyíltárkos műszaki felülvizsgálat sikeres, részleges leterhelést kell végezni, hogy a 

villamos kábel esetén a villamos mérések indíthatók legyenek. A munkaárok végleges 

betemetését csak akkor szabad megkezdeni, ha a geodéziai nyíltárkos bemérést elvégezték, a 

műszaki ellenőr az építési naplóban bejegyzéssel engedélyt adott és a felülvizsgálat (szigetelési 

ellenállásmérés, feszültségpróba) sikeres. A kábel, illetve a cső tömör körültakarását 10-15 cm 

vastagságú rétegenként kell létrehozni, a felette lévő 30 cm-es tartományig. Különös gonddal 

kell a betemetést és tömörítést végezni műtárgyak és keresztező közművek között. A műtárgyat 

minden esetben homokággyal kell körülvenni. Összefagyott, nagyobb darabokból álló földet 

vagy folyósan nedves földanyagot a műtárgyak betemetésénél használni nem szabad. 

Tömörítésnél ügyelni kell arra, hogy a műtárgyak és keresztező közművek ütést ne kapjanak, 

ne sérüljenek meg, esetleg a helytelen tömörítés miatt feszültségek ne keletkezzenek. 

Amennyiben a terepviszonyok és körülmények lehetővé teszik, 
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úgy a betemetés tológéppel is elvégezhető. Ebben az esetben is ügyelni kell réteges tömörítéssel 

az előírt talajtömörség betartására. 

A szükséges tömörséget az úttest, illetve a forgalom szabja meg, melytől függően az út kezelője 

előírja a talaj szükséges tömörségi értékét. Saját vagy idegen közműkeresztezések, elágazások, 

párhuzamos vezetékek környezetében a visszatöltés tömörségére különös gondossággal kell 

ügyelni. Keresztezések, tartozékok, szerelvények, védőcső beépítése esetén a vonatkozó 

jegyzőkönyvek kívánalmai szerint kell eljárni. Meglévő, eltérő tömörségű földművekhez való 

csatlakozáskor a megfelelő átmenetet biztosítani kell. 

A lefektetett kábeleket legalább 5 cm vastag homok ágyazóréteggel kell lefedni. Az ágyazóréteg 

a kábelek közötti hézagokat töltse ki (a kábelt üregmentesen vegye körül). 

A kábel talajszint felől okozott sérülésének csökkentésére és a munkát végzők életvédelme 

érdekében a jelzőszalag vagy jelzőháló alatt a kábeleket borító ágyazórétegre a 3,6/6 kV és 

annál nagyobb névleges feszültségű kábelek fölött védőborítást kell elhelyezni. 

Az ágyazóréteg felett (3,6/6 kV alatti névleges feszültségű kábeleknél) vagy a védőborítás felett 

talajréteget kell elhelyezni az elhelyezendő jelzőszalag vagy jelzőháló mélységéig. 

Visszatöltésre használható az eredetileg kitermelésre került föld/talaj, abba az esteben, ha az 

nem szennyeződött a kitermelés során. 

Amennyiben a helyszínen kitermelésre került föld a visszatöltésre nem elegendő, úgy a 

pluszban felhasznált föld esetén a töltőföld eredetét és megfelelőségét igazolni kell 

(forgalmazó, gyártó által kiállított számla, megfelelőségi igazolás). 

3.2.11.3 Tömörítés 
 

Az útpályaszerkezetek alatt megfelelő tömörséget kell biztosítani a helyreállítás során. 

A tömörség megfelelőségét méréssel kell igazolni, a mérési eredményeket dokumentálni kell. 

Főútvonalaknál és jelentős terhelésű útpályaszakaszoknál a tömörítés legalább 95%-os, egyéb 

helyeken a 8. sz. táblázat szerinti legyen. 

 

a vezeték környezete, a felső alkotó feletti 50 cm-ig Tr = 85% 

burkolat nélküli magánterületen Tr = 80% 

járda alatt Tr = 85% 

hajlékony pályaszerkezetek alatt (többrétegű aszfalt burkolatú utak, makadám 
utak) 

Tr = 90% 

szilárd burkolatok alatt (beton burkolatú utak, beton alapréteggel épült vékony 
aszfalt kopó- és kötőrétegű utak) az útpályaszerkezetek alsó síkja alatt 0,50 m 
mélységig 

 

Tr = 95% 

soványbeton burkolatlappal készülő városi utak pályaszerkezete alatt Tr = 95% 
8. táblázat Tömörítési követelmények összefoglalása 

Burkolati rétegek (beton, aszfalt) előírt minőségének mérését és a mérési eredmények 

dokumentálását végre kell hajtani. 
 

3.2.11.4 Kézi tömörítés 
 

A vezeték védelme érdekében a kábel, cső melletti tömörítéskor csak kézi döngölés engedhető 

meg. 

Kézi döngölésnél a kábel, cső feletti anyag rétegvastagsága minimum a gépi döngölésre egy 

rétegben előírt méretű legyen. Visszatöltésre kerülő földet 10-15 cm-es rétegben kell kézi 
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szerszámmal döngölni. Kézi tömörítés eszköze a döngölőfa. A tömörítés alkalmával legalább 

30 cm magasságból nemcsak ejteni kell a bunkót, hanem nagy erővel odavágni. A 

földvisszatöltés, tömörítés befejezése után a szakhatóság által előírt pontokon a talajtömörítés 

mértéket le kell ellenőrizni. 
 

5. ábra Kézi tömörítés 

 
3.2.11.5 Gépi tömörítés 

 

Gépi döngölés a kábel 30 cm földtakarása felett végezhető. 

Tömörítésre használt különböző gyártmányú döngölők, vibráló-döngölők, vibráló lapok 

alkalmazásánál az előírt járatszámoktól abban az esetben lehet eltérni, ha a gépre vonatkozó 

kezelési utasítás arra külön előírást tartalmaz. A vezeték feletti föld tömörítésénél a tömörítőgép 

hatásmélységét figyelembe kell venni, ezért döngölő béka esetén a vezeték feletti 0,3 m, 

vibrációs tömörítőgép esetén a vezeték feletti 0,4 m feltöltést csak kézi döngöléssel szabad 

tömöríteni. Fenti műveletek végrehajtása akkor biztosítja a szükséges tömörséget, ha a talaj 

víztartalma a visszatöltésre kerülő talajnál az optimális érték körüli, attól 1-3 %-kal tér el. Ennél 

szárazabb talaj tömörítését permetszerű locsolással kell elősegíteni, nagy víztartalmú anyag 

pedig nem tömöríthető. Az optimálisnál jóval nedvesebb anyag visszaépítése a rossz 

tömöríthetőség miatt tilos! 
 

3.2.12 Burkolat helyreállítása 

A helyreállítás követelményrendszerét az út kezelője határozza meg. 

A villamos elosztó-vezetékek létesítési és üzemeltetési munkái során elkerülhetetlen, hogy a 

kábelek felett lévő útburkolat felbontásra ne kerüljön. Külön előírás hiányában a helyreállított 

útburkolat az eredetivel azonos rendű és minőségű legyen. Felbontott útburkolat helyett 

magasabb rendű burkolat készítése csak azonos típusú burkolat nemek esetén (pl. bitumenes 

makadám helyett beton + aszfalt) megengedett. 

A nem megfelelően tömörített munkaárok a vezetékpalást feletti 0,5 m-es síkig újból feltárandó 

és a felső 0,5 m vastag réteg ismételt tömörítése szükséges. Az útburkolat helyreállítási munkák 

során mind a saját, mind a társközművek felszíni szerelvényeire fokozott gondot kell fordítani, 

a burkolat helyreállítás előtt ezeket feltétlenül szintbe kell helyezni. Felszíni szerelvényt 

leburkolni tilos! 

A helyreállított útburkolatnak funkcionálisan folyamatosan kell csatlakoznia a meglévő 

útburkolathoz (lejtés, magasság, vízelvezetés, érdesség, teherbírás stb.). Az útburkolat 
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helyreállítási munka végzése során csak a vezetéki munkákra engedélyezett forgalmi sáv 

szélességet szabad igénybe venni. 

A főútvonalak és a kiemelt útvonalak útburkolat helyreállítási munkáit elsőbbséggel kell 

kezelni. 
 

3.2.13 Vezetéképítés feltárás nélkül 

A vezetékszakaszoknak úttest, vízfolyás alatt, feltárás nélküli elhelyezését lehetővé tevő 

módszerek. Mechanikai hatásuk alapján átszúrásos, átfúrásos, vagy átsajtolásos eljárások 

különböztethetőek meg. A választott módszer alkalmazhatóságáról az érintett közművektől az 

egyeztetési jegyzőkönyvben nyilatkozatot kell kérni. 

A földcsatornába burokcső behúzása szükséges. A burokcsőbe kerül elhelyezésre a villamos 

kábel. Terjedelmes, egybefüggő hosszon irányított horizontális fúrási eljárás vehető számításba. 

A feltárás nélküli építés elfogadott kiviteli terv szerint végezhető, amelynek az általános 

követelményeken túl tartalmaznia kell: 

• az alkalmazott technológiát, 

• a technológia alkalmasságának igazolását, 

• a meglévő rendszerhez való csatlakozás és a kiépítésre kerülő leágazások 

kialakításának módját tartalmazó műszaki leírást, 

• a nyilvántartáshoz szükséges adatok szolgáltatásának módját, 

• a nyomvonaljelölés módját, 

• az üzembe helyezést megelőző minősítő műveleteket, 

• a gáz alá helyezést követő ellenőrzéseket. 

Jogvédett feltárás nélküli eljárással az a kivitelező építhet villamos kábelt, amely az 

alkalmazására vonatkozó felhasználói licencjoggal rendelkezik. 
 

3.2.14 Irányított fúrás 

Ez a technológiai eljárás elsősorban út, vasút, csatorna, folyó hosszú és mély keresztezésénél 

alkalmazható. A fúrófej helyzete folyamatosan nyomon követhető, a fúrás iránya változtatható. 
 

6. ábra Irányított fúrás 

 

Irányított fúrás első szakasza az előkészítés és az indító - fogadó gödör elkészítése. 

Az indító gödröt úgy kell elkészíteni, hogy a fúrószár a sík talajszinttel 15°-os szöget zárjon 

be. A fúró gépet a gödörbe való csúszás ellen biztosítani kell. 
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7. ábra Irányított fúrás paraméterek 

 

 

A fúrás megkezdése előtt a fúrási nyomvonalat végig kell ellenőrizni, nincsenek-e a 

közműtérképen fel nem tüntetett tartályok, pincék, illetve más akadály. 

Az előkészítési és ellenőrzési munkák után a következő fázisban el kell készíteni a pilótafuratot. 

A fúrás a vízhez kevert, különféle adalékanyagokat tartalmazó fúrófolyadék öblítéssel 

történhet, amely a fúrófejből fúvókákon keresztül nagy nyomással távozik, segítve a fúrófej 

haladását, hűtését, a talajban képzett furat megtámasztását. 

A fúrószárak minimális hajlítási sugara 25-45 m. 

 

A pilótafurat elkészülte után következik a bővítési fázis: 

Ez a behúzandó cső átmérőjétől függően egy vagy több lépcsőben történik, úgy, hogy a fúrófejet 

lecserélik az adott bővítőfejre és azt a fúrás indítási pontja felé, a tengelye körül forgatva 

húzzák. 

A bővítőfej kiválasztásánál fontos a talajszerkezet pontos ismerete, mert így lehet 

meghatározni, hogy milyen típusú és méretű fej a megfelelő. Vannak bővítők, amelyek inkább 

tömörítő hatásúak, vannak, amelyek inkább lazítják a talajt. Nagyon lényeges a megfelelő 

összetételű adalékanyagok használata is, mivel a talaj kötőanyagtartalma, tömöríthetősége és 

egyéb tulajdonságai más-más arányú adalék-víz-fúrófolyadék keveréket kívánnak. 
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8. ábra Irányított fúrás - fogadó akna 

A KPE-, vagy acélcső behúzása zárja a fúrás folyamatait, majd az indító – fogadó gödör 

visszatemetése és a tereprendezés. 

A fektethető vezetékhossz, vezeték-átmérő, tájolási mélység és a furat görbületi sugara az 

alkalmazott berendezés sajátossága. 
 

3.3 Közúton végzett munkák 

A közúton végzett munkákkal érintett munkaterületet a forgalomtól külön kell választani, és 

jelezni kell. A közúti munkahelyet el kell határolni és a 9. sz. ábra szerint elhelyezett közúti 

jelzéssekkel kell jelölni és a munkahelyre előjelzéssel kell felhívni a figyelmet. Úttesten és 

útpadkán lévő közúti munkahelyet szabványos útelzáró, elkorlátozó, illetve forgalomterelő 

elemek alkalmazásával kell körülhatárolni. A közúton végzett munkák miatt elhelyezett közúti 

jelzések a forgalmat csak a szükséges legkisebb mértékben korlátozhatják. 

Éjszaka és korlátozott látási viszonyok mellett az elkorlátozást folyamatos piros vagy villogó 

sárga fényt adó lámpával kell megjelölni. 

A jelzések és jelzőberendezések fenntartását, megfelelő helyzetét a közúton munkálatot 

végzőnek (ha szükséges folyamatosan) ellenőriznie és biztosítania kell. Ez a kötelezettség 

fennáll akkor is, ha a munkavégzés szünetel, de az elkorlátozást fenn kell tartani. 

Ezeket a jelzéseket a munkák megszűnésével, ideiglenes szüneteltetésével haladéktalanul el kell 

távolítani, vagy érvényteleníteni kell, a munkák térbeni, illetve időbeni előrehaladásával át kell 

helyezni, illetve a szükséges mértékben módosítani kell. 

A közúton folyó munkák során az ideiglenesen kialakított forgalmi sáv legkisebb szélessége 

nem gyorsforgalmi utakon 2,75 m. 

Tűzoltási felvonulási útvonalat, területet szabadon kell hagyni. 

Ha a nem közlekedési célú úton, vagy a rendkívüli igénybevétel miatt a helyreállítás 

befejezésétől számított 3 éven belül a közúton süllyedés vagy más hiba keletkezik, a 

közútkezelői hozzájárulás jogosultja, vagy amennyiben az ismeretlen, a közút alatt elhelyezett 

létesítmény tulajdonosa (üzemeltetője) köteles azt kijavítani. 
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9. ábra Építési munkahely előjelzése közúti jelzésekkel 

 
3.3.1 Típustervek 

A Közúton végzett munkák biztonsága érdekében az elosztói engedélyes a Közúton végzett 

munkák.pdf mellékletet bocsájtja a vállalkozók rendelkezésére. Segítséget ad az ideiglenes 

forgalomtechnikai kialakításhoz. A dokumentációban lévő típustervek csak a műszaki 

dokumentációban leírtak alapján használhatóak. 
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4 Hivatkozások és kapcsolatok 

A rendelkezés hivatkozott BIR-jei: 

- UT-090 Hulladékgazdálkodási utasítás 

- UT-083 A veszélyes anyagokkal keverékekkel végzett tevékenység 

Egyéb kapcsolódó szabályozók: 

szabványok, jogszabályok 
 

5 Mellékletek 
 

Azonosító Megnevezés 
 Közúton végzett munkák.pdf 
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Műszaki dokumentáció 

„Közúton végzett munkák biztonsága” című típusterv csomaghoz 

 

 
Előzmények: 

Jelen tervdokumentációt az E.ON Hungária Zrt. megbízásából készítette az Előterv Mérnöki, 

Szolgáltató Kkt. a megbízó által végzett közúti munkák biztonságának növelése érdekében. 

Az E.ON Hungária Zrt. által a közúton végzett hiba- és zavarelhárító munkák előkészületi 

munkáinak gyorsítása, szakszerű és biztonságos előjelzése, elkorlátozása érdekében az 

egyes közút típusokhoz általánosított típustervek készültek a megbízás szerint. 

Tervdokumentáció célja: 

A tervdokumentáció célja, hogy támpontot adjon a forgalomtechnikai kivitelezéshez (javasolt 

ideiglenes forgalomtechnikai kialakításhoz) azon munkavégzések esetében, ahol a kivitelező 

üzemzavart hárít el, és ezért nem áll rendelkezésre elég idő a munkavégzéshez kapcsolódó 

ideiglenes forgalomtechnikai terv elkészítésére, valamint az ehhez kapcsolódó jóváhagyási 

folyamatok lefolytatására. 

A tervdokumentáció ajánlásokat fogalmaz meg, a mellékelt típustervek különböző forgalmi 

rendek esetén javasolt ideiglenes kialakítást tartalmaznak. 

Típustervek tartalmi lehatárolásai: 

Fontos, hogy a típustervek nem tartalmazzák az útszakaszon meglévő forgalmi rendet, 

csak az ideiglenes forgalmi rend kialakítására vonatkozó javaslatokat, a közlekedés 

biztonságos lebonyolódásához szükséges minimális jelzőtáblákat és azok elhelyezésére 

vonatkozó utasításokat. A típustervek általános javaslatként szolgálnak az adott típusú 

úton kialakítandó munkaterület forgalomtechnikai előjelzéséhez és biztosításához. A 

típustervek általános jellegére és korlátaira való tekintettel annak felhasználásáért és 

alkalmazásáért a tervező felelősséget nem vállal. 

Ezen okokból a dokumentáció nem megbontható, a tervlapok önállóan nem, csak a teljes 

tervdokumentáció egyben kezelve alkalmas kezelői jóváhagyásra. 

Tervezői nyilatkozat 

Ezen tervdokumentáció az érvényes előírásoknak a 2/1984. (I.29.) KM-BM számú, valamint 

az 5/1987. (V.31.) KM-BM számú együttes rendeletekkel módosított 1/1975. (II.5.) KPM-BM 

sz. rendeletben (KRESZ), és a 20/1984. (XII. 21.) KM számú rendelet hatályos előírásaiban 

foglaltaknak megfelel. 

 

 
2017. november 20. 

 

 
Sipos Balázs 

01-9486 
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Tervszám 

 

Úttípus 

 
Sebesség 

[km/h] 

 

Megjegyzés 

 
1 

 
 

2x1 sávos út, lakott 
területen belül 

 

 
50 és 70 

A két forgalmi irány számára legalább 5,5 m szabad 
szélesség biztosítandó. Ha a két forgalmi irány 
számára nem biztosítható az 5,5 m, akkor egy darab 
váltakozó irányú forgalmi sáv alakítandó ki, minimum 
2,75 m, de max. 4 m szélességben. 

 
2 

 
 

2x1 sávos út, lakott 
területen kívül 

 

 
90 és 110 

A két forgalmi irány számára legalább 5,5 m szabad 
szélesség biztosítandó. Ha a két forgalmi irány 
számára nem biztosítható az 5,5 m, akkor egy darab 
váltakozó irányú forgalmi sáv alakítandó ki, minimum 
2,75 m, de max. 4 m szélességben. 

3 
2x2 sávos út, lakott 
területen belül 

 

50 és 70 
Egy forgalomi irány számára legalább 1 forgalmi sáv 
rendelkezésre áll. 

4 
2x2 sávos út, lakott 
területen kívül 

 

90 és 110 
Egy forgalomi irány számára legalább 1 forgalmi sáv 
rendelkezésre áll. 

5 
Egyirányú 1 sávos út, 
lakott területen belül 

 

50 
 

- 

 
6 

Munkavégzés 
parkolósávban. 
Egyirányú és 2x1 sávos 
úton. 

 
 

50 

 
 

- 

 
7 

Elválasztás nélküli 
kétirányú mellékút, 
lakott területen belül és 
kívül 

 
 

50 

 
Alacsony forgalmú mellékutca, amelyen nem 
szükséges teljes zárás. 

8 
Úttesten kívüli 
munkaterület 

 

- 
 

- 
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A típusterv akkor alkalmazható, ha a rajta szereplő forgalmi rend és egyéb helyszíni 

adottságok teljesen megegyeznek a helyszínen kialakítandóval, biztonság szempontjából a 

végleges forgalmi rend szintjével azonos forgalmi rend alakítható ki. 

A forgalomkorlátozást követő útszakaszon mindkét irányban az adott útszakaszon 

általánosan és/vagy aktuálisan érvényben lévő forgalmi rend kialakítása szükséges 

(például: sebességkorlátozás, előzési tilalom bevezetése). 

A típusterv NEM ALKALMAZHATÓ: 

• Ha a forgalomkorlátozással érintett területen (a kihelyezendő ideiglenes jelzőtáblák 

által közrefogott útszakaszon, beleértve a munkaterületet is) található: 

o CSOMÓPONT (közúti, jelzőlámpás vagy jelzőlámpa nélküli), 

o ÚTCSATLAKOZÁS (alárendelt út becsatlakozása: földút, bekötőút, magánút, 

parkoló/mélygarázs ki/behajtó), 

o KIJELÖLT GYALOGOS-ÁTKELŐHELY, 

o VASÚTÁTJÁRÓ, 

o ZÁRÓVONAL, amelyik a két forgalmi irányt választja el egymástól, és 

amelynek átlépése (ellenkező irányú forgalmi sáv igénybe vétele) nélkül a 

munkaterület nem kerülhető ki, 

o a forgalmi rendet és a közlekedést befolyásoló speciális kialakítás. 

• Ha a típusterven szereplő forgalmi rend eltér a helyszínen kialakítandó forgalmi rendtől 

(például: záróvonal, eltérő út adottságok, melyek az észlelhetőséget, és a rálátást 

befolyásolják [kanyar, völgy, domb, emelkedő] eltérő meglévő forgalmi rend esetén, 

eltérő munkaterület hossz esetén). 

• Ha bármely okból (egyéb munkavégzés, rendezvény stb.) adódóan ideiglenes forgalmi 

rend van érvényben az adott útszakaszon. 

Abban az esetben, amikor a típusterv nem alkalmazható, az úton folyó munkához 

szükséges forgalmi rend kialakítását egyedileg, közlekedési szakirányú tervező által kell 

megterveztetni. 

 
 

A típustervek készítésekor érvényesnek vett körülmények: 

• sík útszakasz, 

• átlagos forgalomnagyság (max 500 Ejm/h), 

• az áttekinthetőséget és észlelhetőséget csökkentő tényező nincs (például: kanyar, 

domb, tereptárgy, munkavégzés sötétedés után), 

• a forgalomkorlátozás és munkavégzés időtartama nem haladja meg a 24 órát, 

• a korlátozást érintő útszakaszra vonatkozóan nincs érvényben olyan 

forgalomszabályozás, amely miatt a terven javasolt kialakításhoz képest eltérő 

ideiglenes forgalomtechnikai terv válik szükségessé, 

• az adott szakaszon nincs érvényben más okból kifolyólag ideiglenes forgalmi rend. 



Ideiglenes forgalomszabályozások az egyes típustervekhez 
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(A jelzőtábla megnevezések utáni ábra hivatkozások a KRESZ szerinti ábraszámokat jelölik.) 

1: 2X1 sávos út, lakott területen belül: 

Az úton folyó munka előjelzéséről a szükséges, ideiglenesen kihelyezendő „Útszűkület” (70-

71. ábra), „Úton folyó munkák” (80. ábra) veszélyt jelző közúti jelzőtáblák, „Előzni tilos” (32. 

ábra), valamint „Sebességkorlátozás” (30. ábra); járművek forgalmát tiltó vagy korlátozó 

jelzőtáblák kihelyezésével kell gondoskodni az 1. számú típusterv szerint. 

A munkaterület előtt megfelelő biztonsági távolságra sárga villogóval ellátott „Terelőtábla”, 

valamint „Kikerülési irány” (20-22. ábra) jelzőtáblák kihelyezése szükséges, valamint a 

munkaterületet önleterhelő terelőkúpokkal kell elválasztani a forgalmi sávból. 

Az elkorlátozás mellett – a legszűkebb fenntartható keresztmetszeten – a két forgalmi irány 

számára minimum 5,5 méter szabad szélesség biztosítandó. Ha a két forgalmi irány 

számára nem biztosítható az 5,5 méter, akkor egy darab, váltakozó irányú forgalmi sáv 

alakítandó ki, minimum 2,75 méter, de maximum 4 méter szélességben. Ebben az 

esetben jelzőőrök általi forgalombiztosítás szükséges, amennyiben: 

• a keresztmetszeten áthaladó forgalomnagyság meghaladja az 500 Ejm/h értéket, vagy 

• az elkorlátozás kialakítását követően torlódás alakul ki. 

Amennyiben emelt sebességű az útszakasz, úgy a munkaterület felé haladva a legtávolabbi – 

a forgalom számára először érzékelt – veszélyt jelző tábla minimum 100 méterre 

helyezendő ki. Ebben az esetben az „Úton folyó munkák” jelzőtáblát nem kell megismételni az 

50 méterre lévő jelzőtábla oszlopon. 

Az elkorlátozás utáni útszakaszon mindkét irányban gondoskodni kell az ideiglenesen 

kihelyezett jelzések feloldásáról. 

2: 2X1 sávos út, lakott területen kívül: 

Az úton folyó munka előjelzéséről a szükséges, ideiglenesen kihelyezendő „Útszűkület” (70-

71. ábra), „Úton folyó munkák” (80. ábra) veszélyt jelző közúti jelzőtáblák, „Előzni tilos” (32. 

ábra), valamint „Sebességkorlátozás” (30. ábra); járművek forgalmát tiltó vagy korlátozó 

jelzőtáblák kihelyezésével kell gondoskodni a 2. számú típusterv szerint. 

A munkaterület előtt megfelelő biztonsági távolságra sárga villogóval ellátott „Terelőtábla”, 

valamint „Kikerülési irány” (20-22. ábra) jelzőtáblák kihelyezése szükséges, valamint a 

munkaterületet önleterhelő terelőkúpokkal kell elválasztani a forgalmi sávból. 

Az elkorlátozás mellett – a legszűkebb fenntartható keresztmetszeten – a két forgalmi sáv Az 

elkorlátozás mellett – a legszűkebb fenntartható keresztmetszeten – a két forgalmi irány 

számára minimum 5,5 méter szabad szélesség biztosítandó. Ha a két forgalmi irány 

számára nem biztosítható az 5,5 méter, akkor egy darab, váltakozó irányú forgalmi sáv 

alakítandó ki, minimum 2,75 méter, de maximum 4 méter szélességben. Ebben az 

esetben jelzőőrök általi forgalombiztosítás szükséges, amennyiben: 

• az elkorlátozás hossza eléri az 50 métert, vagy 

• a keresztmetszeten áthaladó forgalomnagyság meghaladja az 500 Ejm/h értéket, vagy 

• az elkorlátozás kialakítását követően torlódás alakul ki. 

Az elkorlátozás utáni útszakaszon mindkét irányban gondoskodni kell az ideiglenesen 

kihelyezett jelzések feloldásáról. 
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3: 2X2 sávos út, lakott területen belül: 

Az úton folyó munka előjelzéséről a szükséges, ideiglenesen kihelyezendő „Útszűkület” (70-

71. ábra), „Úton folyó munkák” (80. ábra) veszélyt jelző közúti jelzőtáblák, „Előzni tilos” (32. 

ábra), valamint „Sebességkorlátozás” (30. ábra); járművek forgalmát tiltó vagy korlátozó 

jelzőtáblák kihelyezésével kell gondoskodni a 3. számú típusterv szerint. 

A munkaterület előtt megfelelő biztonsági távolságra sárga villogóval ellátott „Terelőtábla”, 

valamint „Kikerülési irány” (20-22. ábra) jelzőtáblák kihelyezése szükséges, valamint a 

munkaterületet önleterhelő terelőkúpokkal kell elválasztani a forgalmi sávból. 

Legalább egy forgalmi sáv mindkét irány számára rendelkezésre áll. 

Amennyiben emelt sebességű az útszakasz, úgy a munkaterület felé haladva a legtávolabbi – 

a forgalom számára először érzékelt – veszélyt jelző tábla minimum 100 méterre 

helyezendő ki. Ebben az esetben az „Úton folyó munkák” jelzőtáblát nem kell megismételni az 

50 méterre lévő jelzőtábla oszlopon. 

Az elkorlátozás utáni útszakaszon mindkét irányban gondoskodni kell az ideiglenesen 

kihelyezett jelzések feloldásáról. 

4: 2X2 sávos út, lakott területen kívül: 

Az úton folyó munka előjelzéséről a szükséges, ideiglenesen kihelyezendő „Útszűkület” (70-

71. ábra), „Úton folyó munkák” (80. ábra) veszélyt jelző közúti jelzőtáblák, „Előzni tilos” (32. 

ábra), valamint „Sebességkorlátozás” (30. ábra); járművek forgalmát tiltó vagy korlátozó 

jelzőtáblák kihelyezésével kell gondoskodni a 4. számú típusterv szerint. 

A munkaterület előtt megfelelő biztonsági távolságra sárga villogóval ellátott „Terelőtábla”, 

valamint „Kikerülési irány” (20-22. ábra) jelzőtáblák kihelyezése szükséges, valamint a 

munkaterületet önleterhelő terelőkúpokkal kell elválasztani a forgalmi sávból. 

Legalább egy forgalmi sáv mindkét irány számára rendelkezésre áll. 

Amennyiben emelt sebességű az útszakasz, úgy a munkaterület felé haladva a legtávolabbi – 

a forgalom számára először érzékelt – veszélyt jelző tábla minimum 150 méterre 

helyezendő ki. Ebben az esetben az „Úton folyó munkák” jelzőtáblát nem kell megismételni az 

50 méterre lévő jelzőtábla oszlopon. 

Az elkorlátozás utáni útszakaszon mindkét irányban gondoskodni kell az ideiglenesen 

kihelyezett jelzések feloldásáról. 

5: Egyirányú, 1 sávos út, lakott területen belül: 

Az úton folyó munka előjelzéséről a szükséges, ideiglenesen kihelyezendő „Útszűkület” 

(70-71. ábra), „Úton folyó munkák” (80. ábra) veszélyt jelző közúti jelzőtáblák, valamint 

„Sebességkorlátozás” (30. ábra) járművek forgalmát tiltó vagy korlátozó jelzőtáblák 

kihelyezésével kell gondoskodni az 5. számú típusterv szerint. 

A munkaterület előtt megfelelő biztonsági távolságra sárga villogóval ellátott „Terelőtábla”, 

valamint „Kikerülési irány” (20-22. ábra) jelzőtáblák, valamint „Megállni tilos” (60. ábra) 

járművek várakozását tiltó jelzőtáblák kihelyezése szükséges a hozzá tartozó időszakra és 

távolságra vonatkozó kiegészítő táblákkal. A munkaterületet önleterhelő terelőkúpokkal kell 

elválasztani a forgalmi sávból. 
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Az elkorlátozás mellett – a legszűkebb fenntartható keresztmetszeten – az egyirányú forgalom 

számára minimum 2,75 méter széles szabad szélesség biztosítandó. 

Az elkorlátozás utáni útszakaszon mindkét irányban gondoskodni kell az ideiglenesen 

kihelyezett jelzések feloldásáról. 

6: Egyirányú és 2X1 sávos út, munkavégzés parkolósávban, lakott területen belül: 

Az úton folyó munka előjelzéséről a szükséges, ideiglenesen kihelyezendő „Útszűkület” (70-

71. ábra), „Úton folyó munkák” (80. ábra) veszélyt jelző közúti jelzőtáblák kihelyezésével kell 

gondoskodni a 6. számú típusterv szerint. 

A munkaterület előtt megfelelő biztonsági távolságra sárga villogóval ellátott „Terelőtábla”, 

„Kikerülési irány” (20-22. ábra), valamint „Megállni tilos” (60. ábra) járművek várakozását 

tiltó jelzőtáblák kihelyezése szükséges a hozzá tartozó időszakra és távolságra vonatkozó 

kiegészítő táblákkal. A munkaterületet önleterhelő terelőkúpokkal kell elválasztani a forgalmi 

sávból. 

Az elkorlátozás mellett – a legszűkebb fenntartható keresztmetszeten – a forgalmi sáv 

számára minimum 2,75 méter széles szabad szélesség biztosítandó. 

7: Elválasztás nélküli két irányú mellékút, lakott területen belül: 

Az úton folyó  munka  előtt megfelelő  biztonsági távolságra  sárga villogóval  ellátott 

„Terelőtábla”, valamint „Kikerülési irány” (20-22. ábra) jelzőtáblák kihelyezése szükséges a 

7. számú típusterv szerint. 

Az elkorlátozás mellett – a legszűkebb fenntartható keresztmetszeten – a forgalom számára 

minimum 2,75 méter széles szabad szélesség biztosítandó. 

8: Úttesten kívüli munkaterület: 

Az úton folyó munka előjelzéséről a szükséges, ideiglenesen kihelyezendő „Útszűkület” (70-

71. ábra), „Úton folyó munkák” (80. ábra) veszélyt jelző közúti jelzőtáblák kihelyezésével kell 

gondoskodni a 8. számú típusterv szerint. 

A munkaterület előtt megfelelő biztonsági távolságra sárga villogóval ellátott „Terelőtábla”, 

„Kikerülési irány” (20-22. ábra), kihelyezése szükséges. 

 

 
A forgalomkorlátozás során betartandó általános előírások 

A kivitelezési munkák során a vonatkozó munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat be kell 

tartani. A kivitelezés teljes időtartama alatt gondoskodni kell arról, hogy a munkaterületen a 

KRESZ, valamint a közúti munkahelyek elkorlátozására vonatkozó intézkedésekben foglalt és 

a hatóságok által előírt forgalomtechnikai és egyéb rendelkezéseket betartsák. 

A közúton – az elhatárolt közúti munkahely kivételével – anyag, gép, eszköz nem tárolható. 

Munkaterület: A tényleges munkavégzés helye, ide értve a járművek felvonulásához 

szükséges területet is. Az elkorlátozott terület a munkaterületet és az azt megelőző és követő 

biztonsági távolságot is magában foglalja. 
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A kivitelezőnek az alábbi forgalombiztonsági és -szervezési szempontokat kell betartania: 

• A közúton dolgozó személyek kötelesek jól láthatósági ruházatot, vagy szabványos 

közúti láthatósági mellényt viselni. 

• A jelzőőröket feladatukra ki kell képezni, és a szükséges eszközökkel (jelzőtárcsa, 

láthatósági mellény, adó-vevő) el kell látni. 

• A közút jelzéséhez csak jó állapotú, sík felületű, fényvisszaverő felülettel/bevonattal 

ellátott, szabványos méretű és tiszta jelzőtáblák, elkorlátozó elemek és kiegészítő 

forgalomtechnikai segédanyagok használhatók. 

• A jelzésrendszereket szabványos táblákkal kell kialakítani és úgy kell rögzíteni, hogy 

szélterhelés esetén ne csússzanak el, ne dőljenek fel, ne forduljanak el, egyértelműek 

legyenek, fa vagy egyéb tereptárgy ne takarja azokat. 

• A jelzőtáblákat az út szélén kiemelt szegély mentén 0,6 - 1,3 méterre a burkolatszéltől 

a menetirány szerinti jobb oldalon kell elhelyezni. 

• Egy-egy oszlopra max. 3 db jelzőtábla és ugyanennyi kiegészítő tábla helyezhető el. 

• A kialakítandó közúti munkahelytől legtávolabb elhelyezendő jelzőtáblákat kell először 

kihelyezni, majd folyamatosan a leendő munkaterület felé haladva kell folytatni a 

táblázást. 

• A munkavégzés szünetelése esetén (munkaidő végével, vagy egyéb ok miatt) 

közbiztonsági okokból és a járműközlekedés fenntartása érdekében a munkagépeket 

és egyéb, a forgalmat akadályozó járműveket forgalommentes területen kell elhelyezni. 

A jelzések fenntartását a munka kezdetével a munkavezetőnek és a műszaki 

ellenőrnek ellenőriznie kell. 

• A munkák során kihelyezett ideiglenes táblákat, korlátokat a munkák végeztével el kell 

bontani, a forgalmi rendet a korábbi állapotnak megfelelően helyre kell állítani. 

• Az elkorlátozás megszüntetése során az úton folyó munka jelzéseinek eltávolítását 

fordított sorrendben – azaz előbb az elkorlátozó elemeket, majd a jelzéseket, végül az 

előjelzések megszüntetését – kell elvégezni. 

 
 

A típustervek és a műszaki leírás 2017. november 20-án készültek. 



 

 

Típustervekhez szükságes táblák 
 

Te
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sz
ám

 

 

 
Úttípus 

 
 

Sebesség 

[km/h] 

Intézkedés Táblák  

 
Megjegyzés 

 
Sebesség- 

korlátozás 

Biztonsági 

távolság 

[méter] 

Sárga villogóval és 

kikerülés irányt jelző 

táblával ellátott sávos 
terelőtábla [darab] 

Úton folyó 

munka 

[darab] 

Útszűkület jobb 

oldalt 

[darab] 

Útszűkület bal 

oldalt 

[darab] 

Sebességkorlát 

ozás 

[táblák] 

 
Előzni tilos 

[darab] 

Sebességkorlátozás vége / 

Mozgó járművekre 

vonatkozó tilalmak vége 
[darab] 

 
Megállni tilos 

[darab] 

1 
 
2x1 sávos út, lakott területen belül 

50 1 lépcsős 5 2 2 1 1 30, 30 2 2 0 A két forgalmi irány számára legalább 5,5 m szabad szélesség biztosítandó. Ha a két forgalmi 

irány számára nem biztosítható az 5,5 m, akkor egy darab váltakozó irányú forgalmi sáv 

alakítandó ki, minimum 2,75 m, de max 4 m szélességben. 70 2 lépcsős 5 2 2 1 1 30, 30, 50, 50 2 2 0 

2 
 
2x1 sávos út, lakott területen kívül 

 
90 és 110 

 
2 lépcsős 

 
20 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
30, 30, 70, 70 

 
2 

 
2 

 
0 

A két forgalmi irány számára legalább 5,5 m szabad szélesség biztosítandó. Ha a két forgalmi 

irány számára nem biztosítható az 5,5 m, akkor egy darab váltakozó irányú forgalmi sáv 
alakítandó ki, minimum 2,75 m, de max 4 m szélességben. 

3 
 
2x2 sávos út, lakott területen belül 

50 1 lépcsős 5 2 1 1 0 30 1 1 0  
Egy forgalomi irány számára legalább 1 forgalmi sáv rendelkezésre áll. 

70 2 lépcsős 5 2 1 1 0 30, 50 1 1 0 

4 2x2 sávos út, lakott területen kívül 90 és 110 2 lépcsős 20 2 1 1 0 30, 70 1 1 0 Egy forgalomi irány számára legalább 1 forgalmi sáv rendelkezésre áll. 

5 
Egyirányú 1 sávos út, lakott területen 

belül 

 
50 

 
1 lépcsős 

 
5 

 
1 

 
1 

 
1 

 
0 

 
30 

 
0 

 
1 

1 (időszakot és 

távolságot jelölő 

kiegészítő táblával) 

 
Szabad közlekedési távolság legalább 2,75 m. 

6 
Munkavégzés parkolósávban. Egyirányú 

és 2x1 sávos úton. 

 
50 

 
- 

 
- 

 
1 

 
1 

1 (jobb oldali 

munkaterület) 

1 (bal oldali 

munkaterület) 

 
- 

 
0 

 
0 

1 (időszakot és 

távolságot jelölő 

kiegészítő táblával) 

 
Szabad közlekedési távolság legalább 2,75 m. 

7 
Elválasztás nélküli kétirányú mellékút, 

lakott területen belül és kívül 

 
50 

 
- 

 
- 

 
2 

 
0 

 
0 

 
0 

 
- 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Alacsony forgalmú mellékutca, amelyen nem szükséges teljes zárás. 

8 Úttesten kívüli munkaterület - - 
 

1 1 1 0 - 0 0 0 A forgalmi sávot fél méterre megközelítő munkaterület 

 

 

      

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Emelt sebesség (70 km/h) 

esetén kihelyezendő táblák 

A két forgalmi irány számára legalább 5,5 m szabad szélesség biztosítandó. 

Ha a két forgalmi irány számára nem biztosítható az 5,5 m, akkor egy darab váltakozó 

irányú forgalmi sáv alakítandó ki, minimum 2,75 m, de max 4 m szélességben. 

 
 
 

Emelt sebesség 

(70 km/h) esetén 

nem szükséges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emelt sebesség (70 km/h) 

esetén kihelyezendő táblák 

 

Emelt sebesség 

(70 km/h) esetén 

nem szükséges 

 
 

 
A típustervek általános javaslatként szolgálnak az adott típusú úton kialakítandó munkaterület forgalomtechnikai 

előjelzéséhez és biztosításához, mivel nem tartalmazzák az útszakaszon meglévő forgalmi rendet. 

A típusterv NEM ALKALMAZHATÓ, ha a típusterven szereplő forgalmi rend bármiben eltér a helyszínen kialakítandó 

forgalmi rendtől, például a forgalomkorlátozással érintett területen található: 

• CSOMÓPONT, 

• ÚTCSATLAKOZÁS, 

• KIJELÖLT GYALOGOS-ÁTKELŐHELY, 

• VASÚTÁTJÁRÓ, 

• ZÁRÓVONAL, 

• kanyar, völgy, domb, emelkedő, 

• a típustervtől eltérő meglévő forgalmi rend, 

• a típustervtől eltérő munkaterület hossz. 

 
 
 

Ideiglenesen kihelyezendő, sárga villogóval és 

kikerülési irányt jelző táblával ellátott sávos terelőtábal 

 
 
 

Ideiglenesen kihelyezendő tábla 

Egyéb feltételek: 

A bóják javasolt elhelyezése: egymástól 5 méter távolságra, a terelőtábla előtt legalább 10 méter hosszon. 

A forgalomkorlátozást követő útszakaszon mindkét irányban az adott útszakaszon általánosan és vagy aktuálisan 

érvényben lévő forgalmi rend kialakítása szükséges (például: sebességkorlátozás, előzési tilalom bevezetése). 

A típusterv a műszaki leírással együtt, annak előírásait betartva alkalmazható. 

Javasolt ideiglenes 

 
 

Önleterhelő terelőkúp (bója) 
f
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r
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0
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galomtechnika
i kialakítás 

 
2x1 sávos út 

 
Lakott területen belül 

(50km/h és max 70km/h) 



 

 

 

A két forgalmi irány számára legalább 5,5 m szabad szélesség biztosítandó. 

Ha a két forgalmi irány számára nem biztosítható az 5,5 m, akkor egy darab váltakozó 

irányú forgalmi sáv alakítandó ki, minimum 2,75 m, de max 4 m szélességben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Váltakozó irányú forgalmi sáv esetén a 3/2001. KöViM rendelet alapján jelen típusterv 

esetében jelzőőr alkalmazása szükséges! 

A típustervek általános javaslatként szolgálnak az adott típusú úton kialakítandó munkaterület forgalomtechnikai 

előjelzéséhez és biztosításához, mivel nem tartalmazzák az útszakaszon meglévő forgalmi rendet. 

A típusterv NEM ALKALMAZHATÓ, ha a típusterven szereplő forgalmi rend bármiben eltér a helyszínen kialakítandó 

forgalmi rendtől, például a forgalomkorlátozással érintett területen található: 

• CSOMÓPONT, 

• ÚTCSATLAKOZÁS, 

• KIJELÖLT GYALOGOS-ÁTKELŐHELY, 

• VASÚTÁTJÁRÓ, 

• ZÁRÓVONAL, 

• kanyar, völgy, domb, emelkedő, 

• a típustervtől eltérő meglévő forgalmi rend, 

• a típustervtől eltérő munkaterület hossz. 

 
 

 
Ideiglenesen kihelyezendő, sárga villogóval és 

kikerülési irányt jelző táblával ellátott sávos terelőtábal 

 
 
 

Ideiglenesen kihelyezendő tábla 

Egyéb feltételek: 

A bóják javasolt elhelyezése: egymástól 5 méter távolságra, a terelőtábla előtt legalább 10 méter hosszon. 

A forgalomkorlátozást követő útszakaszon mindkét irányban az adott útszakaszon általánosan és vagy aktuálisan 

érvényben lévő forgalmi rend kialakítása szükséges (például: sebességkorlátozás, előzési tilalom bevezetése). 

A típusterv a műszaki leírással együtt, annak előírásait betartva alkalmazható. 

Javasolt ideiglenes 

 
 

Önleterhelő terelőkúp (bója) 

forgalomtechnikai kialakítás 

 
2x1 sávos út 

 
Lakott területen kívül 

(90 km/h és max. 110km/h) 
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Emelt sebesség (70 km/h) 

esetén kihelyezendő táblák 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emelt sebesség 

(70 km/h) esetén 

nem szükséges 

 
 

 

A típustervek általános javaslatként szolgálnak az adott típusú úton kialakítandó munkaterület forgalomtechnikai 

előjelzéséhez és biztosításához, mivel nem tartalmazzák az útszakaszon meglévő forgalmi rendet. 

A típusterv NEM ALKALMAZHATÓ, ha a típusterven szereplő forgalmi rend bármiben eltér a helyszínen kialakítandó 

forgalmi rendtől, például a forgalomkorlátozással érintett területen található: 

• CSOMÓPONT, 

• ÚTCSATLAKOZÁS, 

• KIJELÖLT GYALOGOS-ÁTKELŐHELY, 

• VASÚTÁTJÁRÓ, 

• kanyar, völgy, domb, emelkedő, 

• a típustervtől eltérő meglévő forgalmi rend, 

• a típustervtől eltérő munkaterület hossz. 

 
 
 
 
 
 

Ideiglenesen kihelyezendő, sárga villogóval és 

kikerülési irányt jelző táblával ellátott sávos terelőtábal 

Egyéb feltételek: 

Mindkét forgalmi irány számára legalább 1 forgalmi sáv rendelkezésre áll. 

A bóják javasolt elhelyezése: egymástól 5 méter távolságra, a terelőtábla előtt legalább 10 méter hosszon. 

A forgalomkorlátozást követő útszakaszon mindkét irányban az adott útszakaszon általánosan és/vagy aktuálisan 

érvényben lévő forgalmi rend kialakítása szükséges (például: sebességkorlátozás, előzési tilalom bevezetése). 

A típusterv a műszaki leírással együtt, annak előírásait betartva alkalmazható. 

 
 

 
Ideiglenesen kihelyezendő tábla 

 
 
 

Önleterhelő terelőkúp (bója) 

 
Javasolt ideiglenes 

forgalomtechnikai kialakítás 

 

2x2 sávos út 

 
 

 
Lakott területen belül 

(50km/h és max. 70 km/h) 

3
0
 

5
0
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A típustervek általános javaslatként szolgálnak az adott típusú úton kialakítandó munkaterület forgalomtechnikai 

előjelzéséhez és biztosításához, mivel nem tartalmazzák az útszakaszon meglévő forgalmi rendet. 

A típusterv NEM ALKALMAZHATÓ, ha a típusterven szereplő forgalmi rend bármiben eltér a helyszínen kialakítandó 

forgalmi rendtől, például a forgalomkorlátozással érintett területen található: 

• CSOMÓPONT, 

• ÚTCSATLAKOZÁS, 

• KIJELÖLT GYALOGOS-ÁTKELŐHELY, 

• VASÚTÁTJÁRÓ, 

• kanyar, völgy, domb, emelkedő, 

• a típustervtől eltérő meglévő forgalmi rend, 

• a típustervtől eltérő munkaterület hossz. 

 
 
 
 

 
Ideiglenesen kihelyezendő, sárga villogóval és 

kikerülési irányt jelző táblával ellátott sávos terelőtábal 

Egyéb feltételek: 

Mindkét forgalomi irány számára legalább 1 forgalmi sáv rendelkezésre áll. 

A bóják javasolt elhelyezése: egymástól 5 méter távolságra, a terelőtábla előtt legalább 10 méter hosszon. 

A forgalomkorlátozást követő útszakaszon mindkét irányban az adott útszakaszon általánosan és vagy aktuálisan 

érvényben lévő forgalmi rend kialakítása szükséges (például: sebességkorlátozás, előzési tilalom bevezetése). 

A típusterv a műszaki leírással együtt, annak előírásait betartva alkalmazható. 

 

Ideiglenesen kihelyezendő tábla 

 
 
 

Önleterhelő terelőkúp (bója) 

Javasolt ideiglenes 

forgalomtechnikai kialakítás 

 

2x2 sávos út 

 
 

Lakott területen kívül 

(90 km/h és max. 110 km/h) 
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Szabad közlekedési szélesség legalább 2,75 méter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ideiglenesen kihelyezendő, sárga villogóval és 

kikerülési irányt jelző táblával ellátott sávos terelőtábal 

 
 
 

Ideiglenesen kihelyezendő tábla 

 
 
 

Onleterhelő terelőkúp (bója) 

A típustervek általános javaslatként szolgálnak az adott típusú úton kialakítandó munkaterület forgalomtechnikai 

előjelzéséhez és biztosításához, mivel nem tartalmazzák az útszakaszon meglévő forgalmi rendet. 

A típusterv NEM ALKALMAZHATÓ, ha a típusterven szereplő forgalmi rend bármiben eltér a helyszínen kialakítandó 

forgalmi rendtől, például a forgalomkorlátozással érintett területen található: 

• CSOMÓPONT, 

• ÚTCSATLAKOZÁS, 

• KIJELÖLT GYALOGOS-ÁTKELŐHELY, 

• VASÚTÁTJÁRÓ, 

• kanyar, völgy, domb, emelkedő, 

• a típustervtől eltérő meglévő forgalmi rend, 

• a típustervtől eltérő munkaterület hossz. 

 
(gyéb feltételek: 

A bóják javasolt elhelyezése: egymástól 5 méter távolságra, a terelőtábla előtt legalább 10 méter hosszon. 

A forgalomkorlátozást követő útszakaszon mindkét irányban az adott útszakaszon általánosan és/vagy aktuálisan 

érvényben lévő forgalmi rend kialakítása szükséges (például: sebességkorlátozás, előzési tilalom bevezetése). 

A típusterv a műszaki leírással együtt, annak előírásait betartva alkalmazható. 

 

 
A 0egállni tilos jelzőtáblát és a hozzá tartozó időszakot és 

távolságot tartalmazó kiegészítő táblát, a hatályba lépés 

előtt  órával ki kell helyezni. 

Javasolt ideiglenes 

forgalomteFhnikai kialakítás 
 

Egyirányú, 1 sávos út 

 
 

Lakott területen belül 

(50 km/h) 
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Parkolósáv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szabad közlekedési szélesség legalább 2,75 méter. 

 

 
Parkolósáv   

 

 
Parkolósáv 

 
 
 
 
 
 
 

 
A típustervek általános javaslatként szolgálnak az adott típusú úton kialakítandó munkaterület forgalomtechnikai 

előjelzéséhez és biztosításához, mivel nem tartalmazzák az útszakaszon meglévő forgalmi rendet. 

A típusterv NEM ALKALMAZHATÓ, ha a típusterven szereplő forgalmi rend bármiben eltér a helyszínen kialakítandó 

forgalmi rendtől, például a forgalomkorlátozással érintett területen található: 

• CSOMÓPONT, 

• ÚTCSATLAKOZÁS, 

• KIJELÖLT GYALOGOS-ÁTKELŐHELY, 

• VASÚTÁTJÁRÓ, 

Ideiglenesen kihelyezendő, sárga villogóval és 
• kanyar, völgy, domb, emelkedő,

 

kikerülési irányt jelző táblával ellátott sávos terelőtábal • a típustervtől eltérő meglévő forgalmi rend, 

• a típustervtől eltérő munkaterület hossz. 

 
Ideiglenesen kihelyezendő tábla 

Egyéb feltételek:
 

A bóják javasolt elhelyezése: egymástól 5 méter távolságra a munkaterület mellett. 

A forgalomkorlátozást követő útszakaszon mindkét irányban az adott útszakaszon általánosan és/vagy aktuálisan 

érvényben lévő forgalmi rend kialakítása szükséges (például: sebességkorlátozás, előzési tilalom bevezetése). 
Önleterhelő terelőkúp (bója) 

A típusterv a műszaki leírással együtt, annak előírásait betartva alkalmazható. 

 
   A Megállni tilos jelzőtáblát és a hozzá tartozó időszakot és 

távolságot tartalmazó kiegészítő táblát, a hatályba lépés 

előtt 72 órával ki kell helyezni. 6 
Javasolt ideiglenes 

forgalomtechnikai kialakítás 

 
 

 

 

Egyirányú és 2x1 sávos út 
Munkavégzés 

parkolósávban 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szabad közlekedési szélesség legalább 2,75 méter. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A típustervek általános javaslatként szolgálnak az adott típusú úton kialakítandó munkaterület forgalomtechnikai 

előjelzéséhez és biztosításához, mivel nem tartalmazzák az útszakaszon meglévő forgalmi rendet. 

A típusterv NEM ALKALMAZHATÓ, ha a típusterven szereplő forgalmi rend bármiben eltér a helyszínen kialakítandó 

forgalmi rendtől, például a forgalomkorlátozással érintett területen található: 

• CSOMÓPONT, 

• ÚTCSATLAKOZÁS, 

• KIJELÖLT GYALOGOS-ÁTKELŐHELY, 

• VASÚTÁTJÁRÓ, 

• kanyar, völgy, domb, emelkedő, 

• a típustervtől eltérő meglévő forgalmi rend, 

• a típustervtől eltérő munkaterület hossz. 

 
Egyéb feltételek: 

A forgalomkorlátozást követő útszakaszon mindkét irányban az adott útszakaszon általánosan és/vagy aktuálisan 

érvényben lévő forgalmi rend kialakítása szükséges (például: sebességkorlátozás, előzési tilalom bevezetése). 

A típusterv a műszaki leírással együtt, annak előírásait betartva alkalmazható. 

Ideiglenesen kihelyezendő, sárga villogóval és 

kikerülési irányt jelző táblával ellátott sávos terelőtábal 

7 
Javasolt ideiglenes 

forgalomtechnikai kialakítás 

 
 

 

Elválasztás nélküli 

kétirányú mellékút 

Lakott területen belül 

(50 km/h) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
A forgalmi sávot 0,5 méterre megközelítő munkaterület 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A típustervek általános javaslatként szolgálnak az adott típusú úton kialakítandó munkaterület forgalomtechnikai 

előjelzéséhez és biztosításához, mivel nem tartalmazzák az útszakaszon meglévő forgalmi rendet. 

A típusterv NEM ALKALMAZHATÓ, ha a típusterven szereplő forgalmi rend bármiben eltér a helyszínen kialakítandó 

forgalmi rendtől, például a forgalomkorlátozással érintett területen található: 

• CSOMÓPONT, 

• ÚTCSATLAKOZÁS, 

• KIJELÖLT GYALOGOS-ÁTKELŐHELY, 

• VASÚTÁTJÁRÓ, 

• kanyar, völgy, domb, emelkedő, 

• a típustervtől eltérő meglévő forgalmi rend, 

• a típustervtől eltérő munkaterület hossz. 

 
Ideiglenesen kihelyezendő, sárga villogóval és 

A típusterv a műszaki leírással együtt, annak előírásait betartva alkalmazható. 
kikerülési irányt jelző táblával ellátott sávos terelőtábal 

Ideiglenesen kihelyezendő tábla 

8 
Javasolt ideiglenes 

forgalomtechnikai kialakítás 

 
 

 

Úttesten kívüli 

munkaterület 

Lakott területen belül vagy 

kívül 



 

 

 


